ZADANIE REALIZOWANE Z DOTACJI WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Roboty budowlane polegajgce na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modernizacje pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspotuzaleznienia przy ul.
Katowickiej 21 w Skoczowie. i

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/IROPS/2021. Wolev.vodztwo

Opracowat: mgr inz. Marek Warchol Slaskie

Na strong internetowa www.centrumpsychiatrii.eu

OGLOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM *, **

Postgpowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamobwien publicznych, zgodnie z art.2 ust.1, pkt.1 ( Dz. U. 22019 r,, poz.2019 tj. z p62n. zm.), na podstawie
Regulaminu udzielania zaméwien publicznych o warto$ci nieprzekraczajacej kwoty 130 000 ziotych netto, oraz na
podstawie przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz.1145

z pézn. zm.).

ZAMAWIAJACY : Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, z siedzibg w
Katowicach, ul. Korczaka 27, 40 — 340 Katowice

NIP : 954 — 22 — 58 - 024 REGON : 276206986 KRS :

0000041351
Strona internetowa : www.centrumpsychiatrii.eu , zaktadka zaméwienia.

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia :

Roboty budowlane polegajace na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego
poprzez modernizacje pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu |
Wspotuzaleznienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/IROPS/2021.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Roboty dotycza modernizacii istniejgcych pomieszczen sanitarnych i komunikacyjnych w zakresie:

e rozbiorki istniejacej oktadziny posadzkarskiej oraz podioza betonowego, wykonanie posadzki
cementowej wraz z rozprowadzeniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w
pomieszczeniu prysznica, utozenie nowej wyktadziny posadzkarskiej z plytek gresowych na
elastycznej zaprawie kiejowej ;

e rozbidrek oktadzin &ciennych z plytek, wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych
wraz z izolacjg przeciwwilgociows i oktadzing z ptytek gresowych ;

e demontazu istniejacej uszkodzonej stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej
wejsciowej ;

e usunigcia zmurszatych powlok malarskich oraz zabrudzen a takze naprawy ubytkow w

tynkach ;

wymiany istniejgcej niesprawnej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych ;

wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania ;

wymiana armatury sanitarnej ;

dostawy i montazu nowej stolarki drzwiowej aluminiowej odpornej na uszkodzenia

mechaniczne i warunki podwyzszonej wilgotno$ci w pomieszczeniach sanitarnych ;

wykonania robét czyszczacych i odgrzybiajacych istniejacej wentylacji mechanicznej ;
uzupetnienia gladzi gipsowych na $cianach i sufitach ;

montazu opraw o$wietleniowych LED oraz osprzetu elektrycznego ;

wykonania oktadzin sciennych ochronnych z tworzywa sztucznego PCV (SPM) w ciggach

komunikacyjnych ; -

e zabudowy wnekowej w ciggu komunikacyjnym z ptyt meblowych pod ubrania wierzchnie oraz
obuwie ;
robét malarskich;

e wywoz i utylizacja gruzu.

® o o e

3. Termin wykonania zamoéwienia: do 08 listopada 2021 r.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuZenie terminu odbioru kornicowego robét — na warunkach
okreslonych w § 14 ust.1-2 projektu umowy.
4. Warunki udziatu w postepowaniu:
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4.1.0 udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, kidrzy spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu, dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnoSci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepisdw,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej,
- okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszym Ogloszeniu.

4.2 Wykonawcy mogag wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia.

4.3. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sig o udzielenie zamdwienia ustanawiajg petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4.4, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia solidarnie odpowiadaja za
realizacje przedmiotu zamowienia.

4.5. Jezeli oferta wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia zostanie
wybrana, zamawiajacy bedzie Zadat przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow.

4.6. Zamawiajacy nie okresla warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 4.1. lit. a)
Ogtoszenia — jednakze Wykonawca musi prowadzi¢ legalng dziatalno$¢ gospodarczg ( rejestr
KRS lub CEIDG).

4.7. Wykonawca zasadnicze roboty musi wykona¢ samodzielnie, podwykonawcy mozna
powierzy¢ roboty pomocnicze: wyw6z i utylizacja gruzu.

4.8.Wykonawca spetni warunek udziatlu w postgpowaniu dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, o ktorym mowa w pkt 4.1. lit. b) Ogloszenia, jezeli wykaze, Ze:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng
ubezpieczenia minimum 150 000,00 PLN.

4.9. Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej, o ktérym mowa
w pkt 4.1. lit. ¢) Ogtoszenia, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skitadania ofert w
niniejszym postepowaniu , a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
co najmniej 2 roboty budowlane, polegajace na wykonaniu zadan w czynnym obiekcie
budowlanym (t.z. budynku mieszkalnym ), kazda o warto$ci minimum 70 000,00 PLN brutto,
lub 1 robote na kwote 140 000,00 zt. brutto. Roboty te w swoim zakresie powinny zawierac co
najmniej modernizacje ( przebudowe ) pomieszczer we wskazanym wyzej obiekcie ,

b) dysponuje co najmniej 1 osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen z co najmniej 1 roczng,
praktyka zawodows.

5. Wykaz oswiadczen Ilub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu wraz z oferta :

Uwaga: dokumenty wymienione w pkt. od 5.1. do 5.4. nalezy dotaczyé do skiadanej oferty jako

zatgczniki — wezwan do uzupetnienia nie bedzie, oferta ztoZzona bez ktéregokolwiek zatgcznika

bedzie podlega¢ odrzuceniu.
5.1. W celu potwierdzenia spetniania warunku dotyczgcego sytuaciji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajacy zada od wykonawcy:

a) dokumentéw potwierdzajgcych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
sume gwarancyjng okreslong przez zamawiajgcego — polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy;
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5.2.Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentow dotyczgcych

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny
dokument, ktory w wystarczajgcy sposdb potwierdza spetnianie opisanego przez
zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

5.3.W celu potwierdzenia spetniania warunku dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej

okreslonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiajacy zada od wykonawcy:

b) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skiadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz
ktérych roboty te zostaty wykonane, z zalagczeniem dowodow okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegblnosci informaciji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskacé tych dokumentow - inne dokumenty;

c) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce: osoby, skierowanej przez Wykonawce do
realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat; kwalifikacji zawodowej (posiadanych
uprawnien do kierowania robotami budowlanymi) i doswiadczenia niezbednego do
wykonania zamowienia publicznego, oraz informacja o podstawie do dysponowania tg
osoba.

d) wykai: podwykonawcow ( patrz pkt.4.7 Ogloszenia).

5.4. Aktualny odpis z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;

— wydruk elektroniczny.

6. Kryteria wyboru wykonawcy i ich ranga ( znaczenie ) :

6.1.Najkorzystniejszg oferta bedzie oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego.

6.2.0cenie ofert podlegajg tylko oferty niepodlegajgce odrzuceniu.

6.3.0ceniane kryteria i ich ranga (znaczenie) w ocenie ofert.

Lpl Kryterium | Ranga ( waga )
1. | Oferowana cena I 60.00
2. | Okres gwarancji I 30.00
3. | Termin ptatnosci | 10.00

6.4. . Sposob obliczania poszczegolnych kryteriow :

najnizsza cena wystepujaca w ofertach

cena wskazana w rozpatrywanej ofercie = x 60

okre:

term

cena wskazana w rozpatrywanej ofercie

okres gwarancji w ofercie badanej
s gwarancji = x 30
najdtuzszy okres wystepujacy w ofertach

in ptatnos$ci = ptatno$¢ w terminie do 14 dni wiacznie od daty prawidtowo wystawionej faktury :

0 punktéw, ptatnosé w terminie 21 dni wigcznie od daty prawidtowo wystawionej faktury : 5 punktow,
ptatno$é w terminie 30 dni od daty prawidtowo wystawionej faktury : 10 punktow.
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Uwaga :
a) Okres gwarancji — wykonawca ma obowigzek podac go w petnych miesigcach, minimalny
okres gwarancji : 24 miesiecy, maksymalny okres gwarancji : 48 miesigcy.
b) Ocenie podlega cena brutto oferty,
¢} Wartosci beda wyliczane z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, wg zasady, ze trzecia
cyfra po przecinku od 5 w gorg powoduje zackraglenie drugiej cyfry po przecinku w géreg o 1.
Jezeli trzecia cyfra po przecinku jest nizsza od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.
6.5.Koncowa ocena oferty :
Jest to suma punktéow za wszystkie kryteria.
6.6.Zasady wyboru oferty i udzielenia zamowienia.
Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta :
e odpowiada wymaganiom zawartym w niniejszym Ogtoszeniu ;
e uznana zostata przez oceniajgcego ( lub komisje) za najkorzystniejsza, w oparciu o podane
kryteria oceny.
6.7.Wyniki postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego obowiazujg po ich
zatwierdzeniu przez Dyrektora Centrum Psychiatrii w Katowicach.
6.8.0twarcie ofert jest jawne :
a)Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jakg zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamowienia.
b) Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy ) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczgce ceny, okresu gwarancji i terminu ptatnosci zawartych w ofertach.
c)W/w informacje zostang niezwtocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiajgcego
6.9.W toku badania, oferta, ktéra nie spetnia wymogdw okreslonych w niniejszym Oglaszeniu
bedzie odrzucona.

7. Opis sposobu obliczenia ceny:
7.1.Cena ma by¢ skalkulowana w oparciu o przedmiar robot — Zatacznik Nr 2 do Ogtoszenia.

Kosztorys ofertowy musi uwzglednia¢ wszystkie pozycje wykazane w przedmiarze robot na
poszczegdine zadania. Kosztorys dotyczacy poszczegolnych robét sktadajacych sig na catosé

zadania musi by¢ dotgczony do Oferty ( zatgcznik nr 1 do Ogtoszenia ) wraz z tabelg elementow

scalonych.

7.2.Cena powinna uwzglednia¢ wszelkie skladniki majace wptyw na jej wysokos¢, w tym
zatrudnionych pracownikéw (wynagrodzenie co najmniej wg aktualnie obowigzujacych stawek w
odniesieniu do osdéb zatrudnionych na umowe o prace lub stawke godzinowa).

Tak skalkulowang cene nalezy wykazac w formularzu oferty, stanowigcym Zalacznik Nr 1 do
Ogtoszenia, cene nalezy podaé do dwéch miejsc po przecinku.

7.3.Jezeli ztozono oferte, ktorej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajacego ohowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac :
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Stawka podatku VAT na terenie RP na przedmiotowa robotg budowlang wynosi 23%.
7.4.Rozliczenia pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg beda prowadzone w walucie PLN.
7.5.Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.

8. Opis sposobu przygotowywania ofert:

8.1.0ferte skiada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej w wersji papierowej.

8.2.Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzi sie w jezyku polskim i zamawiajgcy nie
wyraza zgody na ztozenie oswiadczen, oferty oraz innych dokumentéw w jednym z jezykdw
powszechnie uzywanych w handlu miedzynarodowym.
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8.3.Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

8.4.Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Ogtoszenia.

8.5.Wzdr formularza oferty stanowi Zatacznik nr 1 do Ogloszenia.

8.6.0ferte podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8.7.Jezeli wykonawce reprezentuje petnomocnik, wraz z ofertg sktada sie pethomocnictwo.

8.8.Wykonawca moze ztozy¢ jednag oferte.

8.9.0ferte sporzadza sie w sposob staranny, czytelny i trwaly. Stwierdzone przez wykonawce w
ofercie btedy i omytki w zapisach - przed jej zlozeniem - poprawia sie przez skreslenie
dotychczasowej tresci i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnosci btednego zapisu, oraz
podpisanie poprawki.

8.10. Koperte z ofertg przesytang poczta, kurierem (goncem) przygotowang do ztozenia zgodnie
z opisem pkt.8.13. nalezy umiesci¢ w drugiej kopercie tzw. zewnetrznej] aby zapobiec
przypadkowemu zniszczeniu lub otwarciu oferty. W takim wypadku na kopercie zewnetrznej
pod adresem wykonawcy nalezy zamiesci¢ napis ,, Oferta : Roboty budowlane — Skoczow ".

8.11.Zaleca sie, aby wykonawca zbroszurowat oferte i ponumerowat strony oferty.

8.12.Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

8.13.Wykonawca sklada oferte w zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu. Zamknigta
koperta lub inne opakowanie powinno zawiera¢ nazwe wykonawcy i jego adres oraz
oznaczenie:

Oferta ztozona w przetargu publicznym na:

.Roboty budowlane polegajgce na poprawie warunkow uzytkowania i standardu
technicznego poprzez modernizacje pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii
Uzaleznienia od Alkoholu i Wspétuzaleznienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie”.
Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/ROPS/2021.

Nie otwiera¢ przed uptywem terminu otwarcia ofert.

9. Termin zwigzania ofertg: 30 dni, od daty ostatecznego terminu sktadania ofert.
10. Informacje o sposobie porozumiewania sig zamawiajgcego z wykonawcami :
- esoba/osoby upowaznionale do kontaktu:

a) —mgrinz. Marek Warchot :
e-mail: marekwarchol@centrumpsychiatrii.eu ;

b) - mgrinz. Adrian Garcorz
e-mail : agarcorz@centrumpsychiatrii.eu

UWAGA : korespondencje nalezy kierowaé¢ na ww. adresy e-mailowe jednoczesnie.

11.Termin, sposoéb i miejsce ztozenia oferty przez wykonawce.

Data : do dnia 03 wrze$nia 2021 r. do godziny 08:00
Oferta ma by¢ sporzadzona w formie papierowej i dostarczona : postancem, kurierem, osobiscie, lub
pocztg - wg wyboru Wykonawcy. Liczy sie faktyczny czas dostarczenia oferty niezaleznie od

sposobu jej dostarczenia.

a) W przypadku bezposredniego dorgczania, oferte nalezy sktada¢ na adres : 40-340 Katowice, ul.
Korczaka 22 { budynek administracji ), pokéj nr 12 lub nr 9, w kopercie z zgodnie z punktem
8.13. niniejszego Ogtoszenia.

b)oferty wysytane pocztg kierowa¢ na adres : Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr.
Krzysztofa Czumy, ul. Korczaka 27, 40 — 340 Katowice, z dopiskiem na kopercie — patrz
pkt. 8.10. niniejszego Ogtoszenia.
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c)oferte nalezy ztozy¢ zgodnie z wzorem dotgczonym do Ogtoszenia o przetargu publicznym ( wraz
Z wymaganymi zatgcznikami).

12.Termin i miejsce otwarcia ofert :
a) otwarcie ofert w dniu 03.09.2021 r. o godzinie 09:30

b) miejsce : 40-340 Katowice, ul. Korczaka 22 ( budynek administracji ), pokoj nr 12.

13.Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej szpitala z podaniem:
nazwy wykonawcy, jego siedziby, ceny i innych kryteriow podlegajacych ocenie, w dniu otwarcia
ofert.

14.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ negocjacje z wybranym
Wykonawcg (przed zawarciem umowy), w ramach ewentualnego polepszenia oferty w odniesieniu
do kryteriéw oceny ofert.

15. Informacja o udzieleniu zamowienia podana zostanie w poprzez publikacje na stronie internetowej
www.centrumpsychiatrii.eu w zakladce zamowienia.

16.Projekt umowy — dotagczono do Ogtoszenia.

17. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopeinione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego:

1) Wykonawcy wspdlinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia przedstawiajg Zamawiajgcemu
Umowe regulujgca wspotprace tych wykonawcow, najpdzniej w dniu zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

2) Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w wysoko$ci
i w formie podanej w projekcie umowy (§ 10 ust.11 projektu umowy) — najpdzniej w dniu jej
zawarcia.

18.Do postepowania nie stosuje si¢ Srodkéw ochrony prawnej przewidzianej w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

19.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postepowania, w przypadku nie
otrzymania $rodkéw finansowych pochodzgcych z dotacji i z innych waznych przyczyn.

Zalaczniki:
1.Zatacznik nr 1 — wzor oferty.
2.Zatgcznik nr 2 — przedmiar rob6t.

3.Zatgcznik nr 3 — wykaz robé6t budowlanych

4. Zatgcznik nr 4 — wykaz podwykonawcow.

S =

5.Zatagcznik nr 5 — projekt umowy.
6.Zatgcznik nr 6 — klauzule RODO.

ZCa by,

S. Admj ;
dmrms!racymo-Tecnmcznycn

marinz ,q&”-

C{ / an Gareqr

MOS8\ ... S e

Data i podpis Kierownika Zamawiajacego

LEGENDA :
* dotyczy zamowien publicznych o wartosci od 2 000 ztotych i ponizej 130 000 ziotych netto.

** na strong internetowsq .



ZADANIE REALIZOWANE Z DOTACJI WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Roboty budowlane polegajgce na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modernizacje pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i VWspétuzaleznienia przy ul.
Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/ROPS/2021.

Opracowat: mgr inz. Marek Warchot

Zatacznik Nr 1 do Ogtoszenia

OFERTA
Niniejsza oferta zawiera........ kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron.
Nazwa i siedziba Wykonawcy :
I 1 T ——————
( jezeli posiada )
e-mail
( wypetni¢ poprawnie i czytelnie )
NIP oo REGON ..o KRS oo
Nazwa i nr rachunku BankOWEQO .........ccooiiiiriiiiiciaci e e e

( wyraznie - czytelnie )

Do : Centrum Psychiatrii w Katowicach im. Dr. Krzysztofa Czumy , z siedzibg : 40 — 340 Katowice, ul.
Korczaka 27.

W zwigzku z ogtoszeniem przetargu publicznego na zadanie, pod nazwa : Roboty budowlane
polegajace na poprawie warunkow uzytkowania i standardu technicznego poprzez modernizacje
pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i

Wspotuzaleznienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/ROPS/2021. ,0éwiadczamy co nastepuije :

1.0ferujemy wykonanie zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem (
poda¢ wartos¢ zgednie z opisem pkt.7 Ogloszenia) :

.................................................. zt. netto

Podatek VAT .....ccocccceriiccnnnnnnns z

.................................................. zt. brutto
SIEWHIE NEHOLE i cns s i s T e T s BV T
SHownie BIIG & v s s s e R e Y S et
Okres gwarancji .......... miesiecy od odbioru koncowego.

Termin ptatnosci—...... dni, od daty prawidtowo wystawionej faktury.

2.Podane w pkt.1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, w tym : materiatéw, robocizny, transportu,
sprzetu i urzadzen potrzebnych do wykonania zamdwienia oraz wynagrodzenie pracownikow.

3.Zapoznalismy sie z tre$cig Ogloszenia, nie wnosimy do niego zadnych zastrzezen oraz zdobylismy
konieczne informacje do przygotowania oferty.

4 Jeste$my zwigzani niniejsza ofertg przez czas wskazany w Ogtoszeniu - tj. 30 dni, od daty
terminu ostatecznego sktadania ofert.



ZADANIE REALIZOWANE Z DOTACJI WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Roboty budowlane polegajace na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modemizacje pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspétuzaleznienia przy ul.
Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/ROPS/2021.

Opracowat: mgr inz. Marek Warchot

5.Zawarta w Ogtoszeniu (zatacznik nr 5) tresé projektu umowy zostata przez nas zaakceptowana, i
zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okreslonych w niej
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6.Gdyby wskutek okolicznosci przez nas zawinionych nie doszto do zawarcia umowy,
tracimy wniesione przez nas wadium na rzecz Zamawiajgcego — nie dotyczy.

7.Znajgc tresc art.297 § 1 Kodeksu Karnego ,, Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej
osoby kredytu, pozyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub
zamowienia publicznego, przedkiada fatszywe lub stwierdzajgce nieprawde dokumenty,
o$wiadczenia dotyczace okolicznosci majacych istotne znaczenie dla uzyskania takiego
kredytu, pozyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamowienia
publicznego, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5, oswiadczamy,
ze zawarte w ofercie dane sg zgodne ze stanem faktycznym.

8. Oswiadczam, ze Zamowienie bede wykonywat bez zatrudniania podwykonawcow *,
zatrudniajac podwykonawcow,” ( wykaz podwykonawcow zawiera zatacznik nr 4 do
Ogtoszenia )*.

9. Informacje zawarte na stronach oferty od........ do....... stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisoéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji * .

10. Sposab reprezentacji spotki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb niniejszego postgpowania

jest nastepujacy (wypelniajg jedynie przedsigbiorcy sktadajacy wspdlng oferte — spotki
Cwilae b KONSBIEA) ™ 1 wrimiimmmvns sovemsmons mave ey s s oo ve s ios s s vases s E T TS S TR

11. Wybér naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug *, bedzie prowadzit do
powstania obowigzku podatkowego ( patrz pkt.7.3 Ogtoszenia ) *

12 Wykonawca jest : matym®, érednim”, duzym™ przedsigbiorcg
* niepotrzebne skreséli¢

Oferta sklada sig z ................ kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.

13. O$wiadczam, ze zapoznatem sie z trescig klauzul RODO, pkt.1 i 2 stanowigcymi zatgcznik 6 do

Ogtoszenia o przetargu publicznym.
14. Zatgcznikami do niniejsze] oferty sg { wymieni¢ wszystkie zataczniki ) ;

Nazwa dokumentu numer strony w ofercie

data i podpis 0soby ( 0séb ) upowaznionej
do skiadania oéwiadczen woli w imieniu wykonawcy



ZADANIE REALIZOWANE Z DOTACJI WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Roboty budowlane polegajace na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modernizacje pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholui Wspétuzaleznienia przy ul.

Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/ROPS/2021.

Opracowat: mgr inz. Marek Warchot

( pieczet firmy/ wykonawcy )

Zatgcznik Nr 3 do Ogloszenia
Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2021

Wykaz robot budowlanych

Dowody
dotyczace
Wyszczegoélnienie robot/ £ s nalezytego
rodzaj robét budowlanych V\::g&sc Termin g?éﬁssci:r::alizac'i i wykonania
Lp. y realizacji ) ] robét:
budowlanej (od.... do....) adresu Ref :
w PLN brutto zamawiajacego IRISCE,
poswiadczenia
wykonania
robét
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4

(miejscowosé, data)

data i podpis osoby ( 0stb ) upowaznionej
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy




ZADANIE REALIZOWANE Z DOTACJI WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Roboty budowlane polegajace na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modemizacjg pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspédtuzaleznienia przy ul.
Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/ROPS/2021.

Opracowat: mgr inz. Marek Warchot

Zatgcznik Nr 4 do Ogloszenia
Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2021

pieczec¢ firmowa wykonawcy
Zamawiajacy:

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. Dr. Krzysztofa Czumy
ul. Korczaka 27
40 - 340 Katowice

Uwaga !
Jezeli nie wykorzystuje sie podwykonawcow na
formularzu nalezy wpisac ,, nie dotyczy *

WYKAZ PODWYKONAWCOW — oznaczenie sprawy 01/RB - SK/ROPS/2021
( dotyczy wytacznie rob6t pomocniczych: wywoz i utylizacja gruzu )

L.p. Wartos¢ brutto w zt.
Nazwa i adres podwykonawcy Powierzona czes¢ powierzonej czesci
zamowienia zamowienia
1
2
Razem zi g zt. brutto

Stownie ( brutto zt. ):

data i podpis osoby ( oséb ) upowaznionej
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy
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ZADANIE REALIZOWANE Z DOTACJI WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Roboty budowlane polegajace na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modernizacje pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkcholu i Wspotuzaleznienia przy ul.
Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/ROPS/2021.

Opracowat: mgr inz. Marek Warchot

Zatacznik Nr 5 do Ogtoszenia

UMOWA NI ...t ( projekt )
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz.2019 z pézn. zm), na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien publicznych o
wartosci nieprzekraczajacej kwoty 130 000 ziotych netto, oraz na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1145 z poin.
zm.).
zawarta W dniu ..o w Katowicach pomiedzy:

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, z siedzibg 40 — 340 Katowice, przy ul.

Korczaka 27,
KRS : 0000041351 NIP : 954-22-58-024 REGON : 276206986

reprezentowanym przez;

................................................................................................

a
...................................................................................................................................................... : z
SICAZIDEW ocvravsis i s i v e o D PPZY UL (e ,

A NIP e REGON
‘ré.[:;.r-c.e.zentov;fén'é przéz:

zwang dalej “Wykonawca”,
Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tacznie ,Stronami”, i kazdy z osobna ,Strong”.

§1
OSWIADCZENIA STRON
1.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje przedmiotu Umowy.
2.Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki, kwalifikacje, doswiadczenie, wiedze
techniczng i uprawnienia niezbedne do realizacji robét objetych niniejszg Umowa.
3.Wykonawca o$wiadcza, Ze obejrzat miejsce realizacji robét objetych zakresem niniejszej umowy
przed rozpoczeciem robét i skalkulowat ryzyko zwigzane z realizacja i kosztami niniejszej Umowy.
4.Wykonawca oswiadcza, ze jest w posiadaniu wszelkiej dokumentacji niezbednej do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy i nie wnosi do niej zadnych uwag.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg : Roboty
budowlane polegajgce na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modernizacje pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholuy i
Wspodtuzaleznienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie. Oznaczenie sprawy : 01/RB —
SK/ROPS/2021.

2.Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sig réwniez do wykonania innych prac, robot
budowlanych dotyczacych przedmiotu niniejszej umowy w tym w szczegolnosci:
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ZADANIE REALIZOWANE Z DOTACJI WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Roboty budowlane polegajace na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modemizacje pomieszczert w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspétuzaleznienia przy ul.
Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/ROPS/2021.

Opracowat: mgr inz. Marek Warchot

a)
b)

prace zabezpieczajgce ciagi komunikacyjne oraz miejsce wykonywania robot budowlanych;

przekazanie wykonanego przedmiotu robét do eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedurg i
wymogami;

c) oraz wszelkie inne niezbedne prace i roboty budowlane zmierzajace do wykonania przedmiotu

umowy, ktorych wykonanie jest konieczne w celu spetienia obowigzujacych przepiséw iflub
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy.

3.Szczegbtowy zakres robot zostat okreslony w Ogloszeniu o Przetargu Publicznym i w dotaczonych
do niego zatgcznikach oraz w ofercie ztozonej przez Wykonawce , ktére stanowig integralng
czgsSC umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

przekazanie placu budowy w uzgodnionym przez Strony terminie po podpisaniu niniejszej
Umowy;
regulowanie nalezno$ci na warunkach okreslonych postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

a)
b)

protokolarne przejecie placu budowy w uzgodnionym przez Strony terminie;

wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru dziatalno$ci Wykonawcy, zgodnie z dokumentacjg techniczna, zasadami techniki i
sztuki budowlanej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, wskazaniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami:
uzyskanie pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie innych
wyrobow budowlanych, produktéw i urzadzen niz w dokumentaciji technicznej dotyczacej
niniejszego zamowienia;

prowadzenie dziennika budowy przedmiotowej inwestycji z obowigzkiem uzyskania
pisemnego potwierdzenia odbioru poszczegdlnych etapow robét:

zgtaszanie gotowosci do odbioru zakoniczonych robét czesciowych, oraz catosci robot w celu
sporzadzenia stosownych protokotdbw oraz uczestniczenie we wszystkich odbiorach
wykonanych robét, a w szczegdlnosci w odbiorze koncowym;

przeprowadzanie rob6t okreslonych niniejszg Umowg zgodnie z przedmiarem robét
ustalonym przez Strony w Umowie, w szczegélnosci dotrzymanie terminow zakonczenia prac
okreslonych w § 5 ust. 1;

informowanie Zamawiajacego o postepie robot, jak réwniez skiadanie — na zadanie
Zamawiajgcego - stosownych wyjasnien dotyczgcych prowadzonych robot:

ustanowienie kierownika budowy, ktéry na kazde wezwanie Zamawiajgcego ma obowigzek
stawi¢ sie na budowie;

przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w
szczegolnosci odpowiedniego zabezpieczenia prac prowadzonych na terenie czynnego
obiektu szpitalnego;

organizacja placu budowy na koszt Wykonawcy;

stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry ma prawo:

e wydawac¢ kierownikowi budowy lub Kkierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb Iub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych;

e wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: przedstawienia ekspertyz, opinii
technicznych dotyczacych prowadzonych robot budowlanych; ekspertyzy, opinie
techniczne zostang opracowane przez niezaleznego rzeczoznawce budowlanego o
okreslonej specjalnosci budowlanej; wybér rzeczoznawcy budowlanego musi zostaé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

° wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace przedstawienia dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;
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ZADANIE REALIZOWANE Z DOTACJ! WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Roboty budowlane polegajace na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modemizacje pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspotuzaleznienia przy ul.
Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB ~ SK/ROPS/2021.

Opracowat: mgr inz. Marek Warchot

10.

1.

12.

13.

14.

1.

2.

* zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowaé niezgodno$é z dokumentacjg techniczng;

Wszystkie wymienione w §3 ust.2 k) polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowig
podstawy do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Wszystkie wymienione w §3 ust.2 k) polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg
realizowane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszelkie roboty prowadzone w ramach niniejszej Umowy bedg
wykonywane przez pracownikow i/lub wspotpracownikow Wykonawcey posiadajgcych niezbedng
wiedze, kwalifikacje i doswiadczenie w zakresie prowadzenia robét okre$lonych niniejszg
Umowa.

Wykonawca w ramach ninigjszej Umowy wykona roboty przy uzyciu wasnych wyrobéw
budowlanych i $rodkow, a w szczegolnoséci z wykorzystaniem wiasnych maszyn i urzgdzen.
Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystywane przez niego maszyny i urzgdzenia gwarantujg
nalezyte wykonanie robét okreslonych w niniejszej Umowie, jak réwniez ich eksploatacja w
czasie wykonywania tych robét nie bedzie stanowita zagrozenia dla 0séb i mienia w Obiekcie i na
terenie bezposrednio do niego przylegajacym.

Wykonawca o$wiadcza, iz zastosowane przez niego wyroby budowlane i $rodki zapewnig
uzyskanie wysokiej jakodci oraz beda spetnialy wymagania okreslone stosownymi przepisami
prawa,

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia i materiaty, odpady
i $mieci.

Wykonawca jest zobowigzany informowaé na biezaco Zamawiajgcego o problemach
i okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na zakres lub termin zakoriczenia robét.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren robot, wykorzystywane ciggi
komunikacyjne oraz ewentualne inne powierzchnie uzytkowane podczas realizacji przedmiotu
umowy i przekaze teren robot Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo do rezygnacji z czesci
rob6t wykonywanych przez Wykonawce.

W przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci robot w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Strony uzgodnig wtasciwy udziat Zamawiajacego w pokryciu uzasadnionych kosztéw zakupu
materiatow oraz uzasadnionych kosztéw robot przygotowawczych, poniesionych i wykonanych
przez Wykonawce przed rezygnacjg przez Zamawiajacego.

Roboty dodatkowe, jesli takie zostang zlecone przez Zamawiajacego, bedg odbierane na
zasadach okreslonych w § 9 i rozliczane zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej
Umowy na bazie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku
okreslenia ceny jednostkowej strony rozlicza roboty dodatkowe na drodze wzajemnych
uzgodnien, z zastrzezeniem Ze ustalone ceny nie bedg wyzsze niz srednie ceny rynkowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach okre$lonej w § 6 ceny, nalezy wykonanie przegladu
gwarancyjnego po uptywie 12 miesigcy od daty zakonczenia przedmiotu umowy.

§4
ROZWIAZANIE UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych
okoliczno$ciach. Wykonawca ma prawo zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czeSci umowy na podstawie wykonanych rob6t budowlanych uwzgledniajace
poszczegolne pozycje z kosztorysu ofertowego.

Przyczynami rozwigzania umowy, za ktére odpowiada Wykonawca sg sytuacje:
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a. gdy Wykonawca nie podejmuje realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
kalendarzowych od daty przekazania terenu robét lub przerwat wykonywanie przedmiotu
umowy bez uzasadnienia na okres dluzszy niz 10 dni kalendarzowych;

b. gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty (czyli niezgodnie z
dokumentacjg techniczng, przedmiarem robot a takze zabudowuje (bez uprzedniej
pisemnej zgody projektanta) wyroby budowlane, produkty, urzgdzenia, inne niz okresla
dokumentacja techniczna i przedmiar robot) i pomimo drugiego wezwania przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie nastapita w przeciggu 5 dni poprawa w tym
wzgledzie;

C. gdy opoznienie w oddaniu poszczegdlnych etapow robdt okreslonych w zatgczniku nr 1
przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, w
przypadku gdy Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji (przymusowej lub dobrowolne;j),
zaprzestanie dziatalnosci pomimo wyptacalnosci albo zostanie postawiony w stan upadtosci lub
ztozy wniosek o otwarcie postepowania uktadowego.

4. Os$wiadczenie Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy zostanie wystane listem poleconym na adres
Wykonawcy podany w umowie.

§5

TERMINY

1. Strony ustalajg termin rozpoczecia robét na dzie .................... r. oraz termin ich zakonczenia na
dzien 08.11.2021 r.

2. Termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec przedtuzeniu
wytacznie o okres, w ktérym Wykonawca, z winy Zamawiajgcego, nie mogt wykonywaé robot
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy z nastepujacych przyczyn:

a) nieterminowego przekazania Wykonawcy placu budowy;

b) koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych zleconych przez Zamawiajacego jesli roboty takie
w zgodnej opinii Stron spowodujg niewykonanie robdt w terminach okreslonych w ust. 1
powyzej.

3. Termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, moze réwniez ulec

przediuzeniu o okres, w ktérym Wykonawca w zgodnej opinii Stron nie mogt wykonywacé robét
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy z powodu okolicznoéci niezaleznych od woli stron
przez co nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne np.: katastrofalne dziatania przyrody, akty
wiadzy ustawodawczej i wykonawczej, niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki),
niezalezne od woli stron uniemozliwiajace wykonanie umowy, ktorego strony nie mogtly
przewidzie¢ ani mu zapobiec przy dotozeniu maksymalnej starannosci.
W zakres okolicznosci niezaleznych od woli stron rozumie sie réwniez sytuacje wynikajace ze
specyfiki zadan wykonywanych przez zamawiajgcego, jak: realizacja zadan Zwigzanych z
prowadzeniem czynnosci leczniczych, ktérych nie mozna przetozyé na inny termin lub
przeprowadzi¢ w innym miejscu lub tez jezeli wigzatoby sie to z koniecznoscig przeniesienia
pacjentoéw poza ich dotychczasows lokalizacje.

§6
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci:

W VM NBHOL .. vvnvmvininssmss zt +nalezny podatek VAT: .............oooovnin .. zt.

Jest to maksymalna kwota i warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy (wliczajac wszelkie wyroby budowlane, materialy i urzadzenia, jak
rowniez inne koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
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oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy; niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia, o ile Strony wyraznie nie postanowig inaczej) i nie moze byé
wyzsza od tej kwoty. W przypadku jezeli strony beda realizowaé zaméwienie w zakresie
ograniczonym, wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego
przez zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego.

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowsg wystawiong na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania cze$ciowego za poszczegblne etapy robot
wynikajacych z przedmiotu umowy i kosztorysu ofertowego.

4. Rozliczenie koncowe, uwzgledniajgace ewentualne zwolnienie z wykonania czesci prac zgodnie z
§ 3 ust. 111 12 oraz ewentualne prace dodatkowe wykonane zgodnie z § 3 ust. 13 oraz § 5 ust. 2
b) niniejszej Umowy, jak réwniez uwzgledniajace wynikajace dla kazdej ze Stron na podstawie
niniejszej Umowy naleznosci, przeprowadzone zostanie w terminie do.d#4 dni od daty
bezusterkowego odbioru koncowego.

5. Z wynagrodzenia Wykonawcy zostang potrgcone nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejsze;
umowy kary umowne lub odszkodowania.

6. Wynagrodzenie wyptacone bedzie Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7 niniejszej
Umowy.

§7

TERMINY PLATNOSCI.

1. Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu przez Strony rozliczenia
koricowego, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 powyze;. Podstawg wystawienia faktur VAT
jest bezusterkowy protokét odbioru robot budowlanych.

2. Zamawiajgcy dokona, na podstawie faktury Wykonawcy, przelewu bankowego do s« dni od daty
otrzymania faktury VAT jednak nie wcze$niej niz 7 dni od ziszczenia sie¢ warunkow
przewidzianych w § 11 przedmiotowej umowy.

3. Zadate dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§8

OSOBY UPOWAZNIONE
1. Zamawiajgcy wyznacza niniejszym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobach - p. Adrian
Garcorz, ktdry bedzie rowniez koordynowat na biezaco wspétprace pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje niniejszej Umowy ze strony Zamawiajacego, sa
Panowie : Adrian Garcorz oraz Marek Warchot.

3. Wykonawca wyznacza NiniiSZymM...........oeeeeeeeeeeeeeoeeeeai, , ktory bedzie koordynowaé na
biezgco wspotprace pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Kierownikiem robot bedzie ............ccccoovoviviiiiieiinn wobec ktérego, Wykonawca zapewnia, ze
P st mmmssmmmsnnnrrssssssnnssmes posiada kwalifikacje, uprawnienia i do$wiadczenia wymagane
do petnienia funkgcji Kierownika Budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

§9

ZASADY ODBIORU ROBOT

1. Wykonawca zgtasza¢ bedzie Zamawiajacemu gotowo$é do odbioru czesci i catosci robét,
niezwtocznie po ich wykonaniu. ‘

2. Termin zakonczenia poszczegdlnych etapéw i catosci przedmiotu umowy jest rozumiany jako
termin gotowosci do odbioru czesciowego lub koricowego wykonanych robét.

3. Zamawiajacy obowigzany jest dokona¢ odbioréw czesciowych nie pozniej niz w terminie 7
(siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji o wykonaniu czesci robét.

4. Odbidr koncowy zostanie dokonany nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od
zgtoszenia pisemnego przez Wykonawce zakoriczenia catosci robét.

5. Wraz z zawiadomieniem o gotowoséci do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek
przekazaé Zamawiajacemu:
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a. oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg,
techniczng oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot;

b. protokoly badan, sprawdzen i dopuszczen;

c. certyfikaty, atesty, $wiadectwa dopuszczenia, dokumenty gwarancyjne urzadzen,
aprobaty techniczne na urzadzenia oraz materialy zastosowane przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.

6. Podstawg odbioru, zaréwno poszczegolnych czeéci jak i catosci robét, beda protokoty odbioru,

sporzadzone z udziatem upowaznionych przedstawicieli obu Stron (ze strony Zamawiajacego —
przynajmniej jedna z osob wskazanych w § 8 ust. 1 i 2 powyzej) i przez nich podpisane.

Nie przekazanie kompletu dokumentéw opisanych w ust. 5 niniejszego § 9 w terminie gotowosci
do odbioru koncowego Zamawiajacy uzna jako przesuniecie terminu odbioru koncowego do
czasu ich uzupetnienia.

W razie niedotrzymania przez Zamawiajacego terminéw, o ktérych mowa w ust. 2 lub 3
niniejszego § 9, podstawg odbioru bedzie protokdt podpisany jednostronnie przez Wykonawce
pod warunkiem zaistnienia wszystkich przestanek okreslonych do odbioru robot okreslonych w
niniejszym § 9.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze robét jakichkolwiek wad, usterek Iub potrzeby
wykonania rob6t dodatkowych, Strony okreslg w protokole odbioru zakres niezbednych robdt
oraz termin ich wykonania, ktory w zadnym razie nie bedzie jednak diuzszy niz 7 dni od daty
podpisania protokotu. Po wykonaniu przez Wykonawce tych robot Strony dokonajg odbioru robot
usterkowych i/lub dodatkowych, wskazanych w protokole odbioru koricowego illub czesciowego
zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej.

§10

REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA
Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na prawidlowe wykonanie robét na okres ...
miesigcy, z tym Ze bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:
a) w dniu nastgpnym po dniu wykonania robot budowlanych bez wad i usterek,
b) w dniu nastgpnym po dniu usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego robot budowlanych.

Czas gwarancji nie moze by¢ krétszy od okresu rekojmi i ulega automatycznemu przedtuzeniu, w

przypadku innych ustalen migdzy stronami do chwili zakonczenia uprawnien z tytutu rekojmi.

Podmioty uprawnione z gwarancji: Zamawiajgcy, a takze kazdy podmiot, na rzecz ktérego

Zamawiajacy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy, jak réwniez kazdy

nastepca prawny Zamawiajgcego.

Oswiadczenie/zobowigzanie Wykonawcy: Wykonawca o$wiadcza, ze wykonany przez niego oraz

jego podwykonawcoéw, przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajaca z Gwarangii:

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec podmiotow uprawnionych z gwarancji za
wszelkie wady i usterki, ujawnione po dokonaniu odbioru koficowego robot budowlanych, o
ktérym mowa w umowie, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej Gwarancji,

b) za dzien, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 a) Gwarancji uznaje sie dzien podpisania protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych bez wad i usterek,

c) za dzien, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 b) Gwarancji uznaje sie dzien podpisania protokotu
lub innego dokumentu stwierdzajgcego usuniecie przez Wykonawce wad i usterek,

d) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w §
10 ust. 1, jezeli roszczenie z tytutu Gwarancji zostato zgtoszone przed uptywem tego
terminu,

e) jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego lub jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposéb mogacy
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia badz zagrozenie srodowiska,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad i usterek zostang potrgcone z
zatrzymanej czgsci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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10.

11.

f)  Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za jakosé dostarczonych materiatéw,
niezbgdnych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych.
Zgtoszenie wad lub usterek, o ktorych mowa w § 10 ust. 4, a takze o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty niezbedne w celu wykonania obowigzkow
wynikajacych z Gwarancji, Zamawiajacy i Wykonawca przekazuja, zgodnie z wyborem
Zamawiajgcego, pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna.
Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje oraz inne dokumenty faksem lub drogg elektroniczna, kazda ze stron na zadanie
drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Na Wpykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawey. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajacego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma dorgczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.
Usunigcie wad lub usterek, o ktorych mowa w § 10 ust. 4, stwierdza sig protokotem lub innym
dokumentem stwierdzajacym usunigcie przez Wykonawce wad lub usterek.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé z tytutu
rekojmi za wady robot budowlanych.
Gwarancja nie obejmuje wady i usterek powstatych wskutek sity wyzszej, normalnego zuzycia
obiektu budowlanego lub jego czeéci, szkod wyniktych z winy uzytkownika, uzywania obiektu
budowlanego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny oferty
brutto tj.: ...l T ) W
formie (gotowka-przelew na konto bankowe Iub gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa)
..................................................................... wybranej przez Wykonawce. Zamawiajacy
zwrdci zabezpieczenie w terminie do 14 dni po odbiorze koficowym z tym, Zze na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi pozostawi 30% z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
do czasu jej wygasniecia.

§ 11

POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCOW
Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszelkich projektéw zmian, porozumien i aneksow,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zmian
tych umoéw, porozumien i aneksow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem
uznania ze zadne inne zdarzenia, o$wiadczenia lub ich brak nie mogg stanowié o przyjeciu lub
ewentualnym domniemaniu wymaganej zgody zamawiajgcego (inwestora).
Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzeZenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia Zamawiajgcemu tych projektow uméw lub projektow zmian.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, moze zgtosié¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Zamawiajacy nie dopuszcza zawierania
uméw o podwykonawstwo jezeli Wynagrodzenie wynikajace z przediozonej umowy o
podwykonawstwo jest réwna lub przekracza warto$¢ tych prac wynikajaca z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.
Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu uwaza sig za akceptacjg umowy przez zamawiajgcego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust.1 i 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w § 11 ust. 6, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce | wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowneyj.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
inwestora i wykonawcy. Postanowienia niniejszej umowy w zakresie obowigzkéw wobec
zmawiajgcego oraz skutkéw ich niedopetnienia stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy jest uprawniony do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozone zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty przez wykonawce lub
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane lub w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego okolicznoéci uzasadniajacych brak lub zagrozenie realizacji obowigzku zaptaty
przez wykonawce lub podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 9. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa § 11 ust. 12, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeZeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$é sig nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 9,
zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa
w § 11 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgsd
zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze
migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§12

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWY

W przypadku zmian tresci dokumentacji projektowej majace] jakikolwiek wplyw na realizacje
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowaé o tym fakcie
Wykonawce okreslajgc ewentualne konieczne i uzasadnione korekty w zakresie prac oraz innych
warunkach umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot zamiennych, ktére ulepszaja realizowane zamowienie,
usprawniajg proces budowy badz zamieniajg prace i naktady w danej kategorii CPV. Wykonanie
robot zamiennych wymaga zgody autora dokumentaciji projektowej i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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3.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowa oraz z chwilg jego
otrzymania (w catosci lub odpowiedniej czesci), przekazuje Zamawiajgcemu wszelkie majatkowe
prawa autorskie do przekazanej Zamawiajagcemu zgodnie z niniejszg Umowg dokumentaciji
zwigzanej z przedmiotem niniejszej Umowy, jak w szczegoélnosci projektéw i/lub programoéw
(oprogramowan), wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezaktdcania prowadzonej dziatalnogci w Obiekcie Szpitalnym,
za wyjgtkiem utrudnien wynikajacych z koniecznosci wykonywania robét Zleconych przez
Zamawiajacego w sposob z nim uzgodniony w formie pisemnej, jak réwniez dziatalnogci innych
uzytkownikow Obiektu i terenu bezposrednio do niego przylegajacego. W szczegélnosci
Wykonawca zobowigzuje sie ze, bedzie prowadzié roboty objete zakresem niniejszej Umowy w
taki sposob aby w Zadnym razie nie powodowaly one jakichkolwiek utrudnier w dostepie do
Obiektu jego uzytkownikow tzn. pacjentom i personelowi. Roboty budowlane beda prowadzone
od poniedziatku do soboty w godzinach od 7:00 do 17:00.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w nastepujacych
przypadkach:

a) za opdznienie (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcow) w
wykonaniu catosci lub poszczegélnych etapéw robét przewidzianych niniejsza Umowg
oraz w wypadku wadliwego wykonania do czasu usuniecia przez Wykonawce usterek,
wad i/lub robét dodatkowych w stosunku do terminéw wskazanych w treéci Umowy, w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od dat wskazanychw § 5
ust. 1 ninigjszej Umowy;

b) za odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub podwykonawcow Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

c) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
umowie z Wykonawcg i podwykonawcg oraz odpowiednio z podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg ;

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 800,00 zt brutto.

e) za nieprzediozenie poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo albo jej zmiany w wysokosci 900,00 z.
brutto.

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynikajacej z
obowigzku zachowania 30 dniowego terminu stosownie do § 11 ust.6, w wysokosci
1 200,00 zt. brutto.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w nastepujgcych

przypadkach:

a) za niedokonywanie z winy Zamawiajgcego odbiorow czesciowych i odbioru koncowego w
terminach umownych w wysokosci 0,1 % warto$ci danego etapu robét budowlanych
przewidzianych niniejszg Umowg za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia w ktérym odbiory
miaty si¢ odby¢, zgodnie z procedurg dokonywania odbioréw wskazang w § 9 niniejszej
umowy.

7. Zastrzezone powyzej kary umowne nie wytaczajg dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen na

zasadach ogdinych. Zaptata jakiejkolwiek kwoty tytutem kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania rob6t okreslonych w niniejszej Umowie.

8. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w zakresie zatrudniania pracownikéw i o0séb realizujgcych

przedmiot umowy do przestrzegania powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, a w
szczegdlnosci w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia w przypadku uméw o prace lub
minimalnej stawki godzinowej jezeli istnieje prawem przyzwolona mozliwoéé zastosowania
innej formy zatrudnienia.

§13
Ochrona danych osobowych

19



ZADANIE REALIZOWANE Z DOTACJI WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Roboty budowlane polegajace na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modernizacjg pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspétuzaleznienia przy ul.
Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/ROPS/2021.

Opracowat: mgr inz. Marek Warchot

1. W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajacy wyraza zgode na
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych stron oraz oséb wraz z nim realizujacych
przedmiot umowy uzyskujac od nich i przekazujgc je drugiej stronie jako administratorowi zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych a takze ich wprowadzanie do systeméw informatycznych —
tylko w zakresie niezbednym, na podstawie : Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE .

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbgdne do wykonania zawartej umowy, w tym do:

* umozliwienia $wiadczenia ustugi drogg pocztowa, telefoniczna lub elektroniczna, w tym dokonywania
transakcji i ptatnosci lub realizacji powstatych roszczen;

* realizacji praw z gwarancji rekojmi

* kontaktowania sig w celach zwigzanych ze $wiadczeniem ustug.

Dodatkowo, przepisy prawa oraz zawarta umowa wymaga przetwarzania danych dla celow
rozliczeniowych z ptatnikiem oraz celéw podatkowych, rachunkowych i statystycznych.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach
wskazanych ponizej, ktorymi sa;

* monitorowanie przebiegu realizacji procedur

+ kontaktowanie sie w celach zwigzanych z dozwolonymi dziataniami poprzez dostepne kanaty
komunikacji, w szczegolnosci | za zgodg - przez e-mail oraz telefon:

* zapewnienie obstugi platniczej;

* prowadzenie badan i analiz dla poprawy dziatania ustug czy oszacowania zainteresowar i potrzeb;

* windykacja naleznosci; prowadzenie postgpowan sadowych i mediacyjnych;

* prowadzenie analiz statystycznych;

* przechowywanie danych dla celéw archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalnosci (wykazania
spetnienia przez strony obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa).

2. Administrator danych osobowych gwarantuje spetnienie wszystkich praw wynikajgcych z aktow
powszechnie obowigzujgcego prawa o ochronie danych, tj. prawo dostepu, sprostowania oraz
usunigcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze prawo do wyrazenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych —zgonie z przewidzianymi w tym zakresie
procedurami i pod warunkiem dopuszczalnosci lub moZliwosci takich dziatan do zakresu tych danych
ktdrych system prawny obejmuje jako dane osobowe co do ktérych $rodki takie mogag przystugiwac.

§14

ZMIANA WARUNKOW UMOWY
1.Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
dotyczace :

a) przedtuzenia terminu koncowego wykonania robét budowlanych,

b) i/lub ograniczenia zakresu rob6t budowlanych, co zwigzane jest ze zZmniejszeniem
wynagrodzenia finansowego za ich wykonanie,

c) warunki wymienione w ppkt. a,b bedg obowigzywaé w odniesieniu do przedtuzenia terminu,
jezeli organ dotujacy przedmiotowe zadanie ( Wojewddztwo Slaskie - ROPS ) wyrazi na nie
zgode.

2. Termin koncowy realizacji zaméwienia bedzie woéwczas uzalezniony od decyzji organu

dotujacego. Natomiast wysoko$¢ zaptaty za wykonane roboty okreslona zostanie za faktycznie

wykonane roboty, na podstawie kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez

Zamawiajgcego.

3. W zwigzku z ogtoszeniem na obszarze Rzeczpospolite] Polskiej stanu epidemii, oraz

wprowadzanymi w zycie szczeg6inymi regulacjami prawnymi majacymi zwigzek m.in. ze
zwalczaniem negatywnych skutkéw w gospodarce Strony uznaja, ze wszelkie postanowienia
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normatywne majgce charakter norm prawa powszechnego i bezwzglednie obowigzujacego
majg zastosowanie do niniejszej umowy, co moze skutkowad zmiang lub czasowym
zawieszeniem niektorych jej postanowiert modyfikujac zakresy uprawnien i obowigzkow kazdej
ze Stron. W zakresie postanowien normatywnych powszechnie obowigzujacych lecz majacych
charakter przepisow wzglednie obowigzujacych, Strony bedg modyfikowaly tre$¢ umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci o ile nie bedg temu sprzeciwiaty sig zapisy
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub szczegélne akty prawne.

§15

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zatgczniki stanowig integraing cze$é niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy niniejszym zastrzega sobie prawo przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej Umowy (w tym praw i obowigzkéw wynikajacych z przedstawionej przez Wykonawce
Gwarancji) na rzecz innego podmiotu, a Wykonawca wyraza niniejszym zgode na takie
przeniesienie praw i obowigzkéw. Zamawiajacy zobowigzuje sie zawiadomié Wykonawce o takim
przeniesieniu praw | obowigzkow na rzecz innego podmiotu.

3. Jezeli z przepisow Umowy wynika obowigzek komunikowania sig Stron w formie pisemnej,
obowiazek ten bedzie spetniony, jezeli o$wiadczenie Strony spisane zostanie odrgcznie, na
maszynie do pisania lub jako wydruk komputerowy, podpisane przez upowaznionego
reprezentanta Strony i dorgczone osobiécie drugiej Stronie, lub wystane listem poleconym lub/i
faksem i listem poleconym lub e-mailem na nastepujacy adres:

a) dla Zamawiajacego: Centrum Psychiatrii w Katowicach, z siedziba : 40 - 340 Katowice, ul.
Korczaka 27, fax: 32/ 603 85 53, e-mail : agarcorz@centrumpsychiatrii.eu:
marekwarchol@centrumpsychiatrii.eu

< /LR G T ———————

faX . e =

4. Wszelkie spory powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane w drodze
polubownych uzgodnien. W przypadku braku porozumienia Stron spér zostanie poddany do
rozstrzygniecia przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
8. Umowa wchodzi w zycie z chwilg podpisania jej przez obie Strony.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

1. Harmonogram wykonania robét.

2. Przedmiar robot.

3. Dokumentacja techniczna ( specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ).

4. Kosztorys ofertowy szczegétowy z wykazem materiatéw i sprzetu i tabelami elementéw
scalonych.

5. Dziennik budowy — wewnetrzny,
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Zatgcznik Nr 6 do Ogtoszenia
Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2021
KLAUZULE RODO

1.) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzagdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO",

informuje, ze:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr.

Krzysztofa Czumy;
kontakt: administrator@centrumpsychiatrii.eu ; iod@centrumpsychiatrii.eu

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego dotyczy Ogfloszenie

O przetargu publicznym prowadzone wg Regulaminu udzielania zaméwien publicznych
warto$ci nieprzekraczajgcej kwoty 130 000 ztotych netto.

o}

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz.2019 t.j. z p6zn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

*  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

*  obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem

w

postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym,

ze

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym

z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow:

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO w

tym zastrzezenie, Zze prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania

w

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawne;j
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy

interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
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ZADANIE REALIZOWANE Z DOTACJI WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Roboty budowlane polegajace na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez
modernizacjg pomieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspétuzaleznienia przy ul.
Katowickiej 21 w Skoczowie.

Oznaczenie sprawy : 01/RB — SK/ROPS/2021.

Opracowat: mgr inz. Marek Warchot

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2.) Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypetnienia obowiazkéw informacyijnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO w postepowaniu o udzielenie niniejszeqo zaméwienia publiczneqo w trybie
przetarqu publicznego dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy o tresci -

» O$wiadczam, Ze stosownie do tresci art. 13 lub art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
okreslanego powszechnie jako RODO - wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane wobec oséb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o
udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu ”.
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Budowlanka Oddzial Skoczéw Katowicka 21 OBIVIIAR
~Bnenzec Budlpertio frce
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem

Roboty budowlane polegajgce na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez modernizacje po-
mieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspétuzaleznienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczo-

wie.

1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1{0925-01
analogia
parter
<Pom. 0.2> 0,55"1,45 m2 0,80
RAZEM 0,80
2|KNR 2-02  |Oslony stolarki drzwiowej oraz wnek folia polietylenowa m2
d.1]0925-01 Krotnosé = 2
analogia
parter
<Pom. 0.1> 1,7%2,5+0,8"2,0+1,2*3,2+2,43*3,2 m?2 17,47
<Pom, 0.5> 0,8"2,0"6+1,0*2,0 m2 11,60
RAZEM 29,07
3|KNR 2-02 |Osiony posadzek folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
analogia
parter
<Pom. 1.1> 2,43*3,1 m2 7,53
RAZEM 7,53
4/KNR 4-01 [Rozebranie posadzki z oktadzin na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
analogia
parter
<Pom. 0.1> 2,8%1,2+2,344,68+1,2*2,34+0,45*1,17+0,2*1,1 m2 17,87
<Pom. 0.2>1,17*2,17 m2 2,54
<Pom. 0.3> 1,51*2,17 m?2 3,28
<Pom. 0.4> 1,4"2,17 m2 3,04
<Pom. 0.5> 9,87*1,46 m2 14,41
RAZEM 41,14
5|KNR 4-01  [Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do [m3
d.1|0212-01 15 cm
analogia
poz.4*0,08 m3 3,29
RAZEM 3,29
6|KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
analogia
parter
<Pom. 0.2> 2,52"2*(1,17+2,17)-0,8*2,0 m2 15,23
<Pom. 0.3> 2,52*2*(1,51+2,17)-0,9*2,0 m?2 18,75
<Pom. 0.4> 2,26*2*(1,4+2,17)-0,8*2,0 m?2 14,34
RAZEM 46,32
7|KNR 4-01  |Zerwanie cokolika m
d.1|0804-08
analogia
parter
<Pom. 0.1> 2,8*2+4,68+2,34+3,34+2,34+0,45*2+0,2*2-1,7-0,9*2-0,8 m 15,30
<Pom. 0.5> 2*(9,87+1,46)-0,8*6-1,0-1,1 m 15,76
RAZEM 31,06
8[KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach,fila- |m2
d.1/0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
parter
<Pom. 0.2> 2,52*2*(1,17+2,17)-0,8*2,0 m2 15,23
<Pom. 0.3> 2,62*2*(1,51+2,17)-0,9*2,0 m?2 16,75
<Pom. 0.4> 2,26*2*(1,4+2,17)-0,9*2,0 m2 14,34
RAZEM 46,32
9|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
analogia
parter
<Pom. 0.2> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.3> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.4> 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
10/KNR 4-01  (Wykucie z muru oécieznic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-08
analogia
parter
<Pom. 0.1> 1,7*2,5 m2 4,25
RAZEM 4,25
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OBMIAR

[Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2 Roboty ogélnobudowlane
2.1 Roboty tynkowe
11|KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.2.(0711-03 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
1 cegly i pustakéw (do 5 m2Z w 1 miejscu)
poz.8 m?2 46,32
RAZEM 46,32
12|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- [m2
d.2.|0713-02 pet na stropach,biegach i spocznikach
1
parter
<Pom. 0.1> 2,8%1,2+2,34%4,68+1,2*2,34+0,45%1,17+0,2*1,1+3,1*2,43 m2 2540
<Pom. 0.2> 1,17*2,17 m2 2,54
<Pom. 0.3> 1,51*2,17 m?2 3,28
<Pom. 0.4>1,4*2,17 m?2 3,04
<Pom. 0.5> 9,87*1,46 m2 14,41
RAZEM 48,67
13|KNR 4-01  |Przecieranie istnigjacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- |m2
d.2.|0713-01 pet na Scianach
1
parter
<Pom. 0.1> 3,2%(2,8"2+2,34+4,68+3,34+2,34+3,1%2+2,43)-1,7*2,5-0,8*2,0* | m2 73.53
3-0,9*2,02
<Pom. 0.2> 0,5"2%(1,17+2,17) m2 3,34
<Pom. 0.3> 0,5"2*(1,51+2,17) m2 3,68
<Pom. 0.4> 0,52%(1,4+2,17) m?2 3,57
<Pom. 0.5> 3,1*2%(9,87+1,46)-0,8*2,0*6-1,0*2,0 m2 58,65
RAZEM 142,77
14|KNR 0-29  |Montaz tasm uszczelniajgcych na styku potgczenia $cian i posadzek. m
d.2.|0638-01
1|analogia
parter
<Pom. 0.2> 2%(1,17+2,17) m 6,68
<Pom. 0.3> 2*(1,51+2,17) m 7,36
<Pom. 0.4> 2*(1,4+2,17)+2,0*4 m 15,14
RAZEM 29,18
2.2 Roboty posadzkarskie
15|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.|202 1134-01
2|analogia
parter
<Pom. 0.1> 2,8"1,2+2,34*4,68+1,2"2,34+0,45*1,17+0,2*1 1 m2 17,87
<Pom. 0.2> 1,17*2,17 m2 2,54
<Pom. 0.3> 1,51*2,17 m2 3,28
<Pom. 0.4>1,4*2,17 m2 3,04
<Pom. 0.5> 9,87*1,46 m2 14,41
RAZEM 41,14
16|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m2
d.2.[1102-01 tarte na ostro - przyjeto 8cm grubosci posadzki
2
poz.15 m2 41,14
RAZEM 41,14
17/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkq stalo- |m2
d.2.(1106-07 wag
2
poz.15 m2 41,14
RAZEM 41,14
18 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub [m2
d.2.{1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
2 Krotnosé = 6
poz.20 m2 37,16
RAZEM 37,16
19|AT 01/02/03 | Transport mieszanki betonowej. m3
d.2.|kalk. wiasna
2
poz.16"0,08 m3 3,29
RAZEM 3,29
20|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m2
d.2./0401-03 masy uszczelniajacej (folii w plynie) wykonywana recznie
2
parter
<Pom. 0.2> 2,0"2*(1,17+2,17)-0,8*2,0 m2 11,76
<Pom. 0.3> 2,0"2*(1,51+2,17)-0,9*2,0 m?2 12,92
<Pom. 0.4> 2,0*2*(1,4+2,17)-0,9*2,0 m?2 12,48
RAZEM 37,16
X =)=
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
21|KNR AT-27 | Pozioma izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w |m?2
d.2./0401-04 plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 6,5 mm
2
poz.20 m2 37,16
RAZEM 37,16
22|KNR AT-27 |Dostawa i montaz |zolacji przeciwwodnej z maty uszczelniajaco-kompen-  |m2
d.2.|0305-01 sujej z wywinigciem na $ciany.
2|analogia Krotnosé = 1,2
parter
<Pom. 0.2>1,17*2,17 m2 2,54
<Pom. 0.3> 1,51*2,17 m2 3,28
<Pom. 0.4> 1,4*2,17 m2 3,04
RAZEM 8,86
23|KNR 0-12  |Posadzki z plytek gresowych o wymiarach 30 x 60cm, (zaprawa klejowa m2
d.2./1118-03 elastyczna , zelowa).
2
parter
<Pom. 0.1> 2,8"1,2+2,34*4,68+1,2*2,34+0,45*1,17+0,2*1,1 m2 17,87
<Pom. 0.2> 1,17*2,17 m?2 2,54
<Pom. 0.3> 1,51*2,17 m2 3,28
<Pom. 0.4> 1,4*2,17 m2 3,04
<Pom. 0.5> 9,87*1,46 m2 14,41
RAZEM 41,14
24|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm ukladane |m
d.2./1120-01 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
2
parter
<Pom. 0.1> 2,82+4,68+2,34+3,34+2,34+0,45"2+0,2*2-1,7-0,9*2-0,8 m 15,30
<Pom. 0.5> 2*(9,87+1,46)-0,8"6-1,1-1,0 m 15,76
RAZEM 31,06
25/KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.2.{1119-01
2
poz.24 m 31,06
RAZEM 31,06
26/NNRNKB  (Progowa, dylatacyjna, listwa wykanczajgca. m
d.2.|202 2809-05
2
parter
<Pom. 0.1> 1,1+2,43 m 3,53
<Pom. 0.2> 0,8 m 0,80
<Pom. 0.3> 0,9 m 0,90
<Pom. 0.4> 0,9 m 0,90
<Pom. 0.5> 0,86 m 4,80
RAZEM 10,83
2.3 Roboty oktadzinowe i stolarskie
27|KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi wodood-  |m?2
d.2.|2011-07 pornymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jedno-
3 warstwowa 50 - 01
parter
<Pom. 0.2> 1,17*1,2+1,17*0,2 m2 1,64
<Pom. 0.3> 1,51*1,2+1,51*0,2 m2 2,11
RAZEM 3,75
28/KNR 2-17  |Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych szt.
d.2.|0137-01
3|analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
29/KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami gresowymi o wymiarach 30x60 cm na klej (zapra-|m2
d.2./0828-11z. |wa klejowa elastyczna, Zelowa) metoda kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
3|sz. 5.7.c lub produkt o réwnowaznych parametrach lub lepszych (wymaga uzgod-
nienia z inwestorem),
parter
<Pom. 0.2> 3,1*2*(1,17+2,17)-0,8*2,0 m?2 19,11
<Pom. 0.3> 3,1*2*(1,51+2,17)-0,9*2,0 m2 21,02
<Pom. 0.4> 3,1*2*(1,4+2,17)-0,9*2,0 m2 20,33
RAZEM 60,46
30/NNRNKB  |(z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych - profil zimny. |m2
d.2.202 1026-05 | KOLOR: Biate aluminium
3|analogia WYPELNIENIE: Przeszklenie P4/16/4, Panel od dolu900mm
WYPOSAZENIE: 1x zamek, 3x zawias, klamka/klamka, samozamykacz
bez blokady
parter
<Pom. 0.2> 0,8*2,0 m2 1,60
<Pom. 0.3> 0,9*2,0 m2 1,80
-\k =—3=
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<Pom. 0.4> 0,8*2,0 m2 1,80
RAZEM 5,20
31|NNRNKB  |(z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg |m2
d.2.|1202 1026-06 [termiczng - profil ciepty.
3|analogia KOLOR: Biate aluminium
WYPEENIENIE: Przeszklenie P4/16/4, szyba potréjna, Panel od
dotu800mm
WYPOSAZENIE: 1x zamek, 3x zawias, klamka/klamka, samozamykacz
bez blokady
parter
<Pom. 0.1> 1,7*2,5 m2 4,25
RAZEM 4,25
32|NNRNKB  {Wykonanie zabudowy w systemie modulowym regat na ubrania wierzchnie |m2
d.2.|202 0925-01|i buty, wersja z frontami z plyty laminowanej gr.18mm.
3|analogia
parter
<Pom. 0.1> 2,0"2,0+0,4*4*2,0+0,4*0,5"3+2,2*1,1*240,2*2,2*2+0,2*1,1*8  |m2 15,28
RAZEM 15,28
33|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.[202 1134-02
3|analogia
parter
<Pom. 0.1> 1,2%(8,12*2+5,59*2+0,58*2+0,35+0,5)-1,2*(1,1+0,8+1,140,8+ 'm2 20,17
0,92+0,8+0,8+2,0+1,7+0,8+0,9+0,9)
RAZEM 20,17
34|KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach pod okladzine z SPM m2
d.2.|2609-06
3|analogia
parter
<Pom. 0.1> 1,2*(8,12*2+5,69*2+0,58*2+0,35+0,5)-1,2*(1,1+0,8+1,1+0,8+ |m2 20,17
0,92+0,8+0,8+2,0+1,7+0,8+0,9+0,9)
RAZEM 20,17
35|KNR 2-02  |Dostawa i montaz okladzin $ciennych z tworzywa sztucznego PCV grubos- |m?2
d.2.[1112-07 ¢i 2mm (np. Decochoc SPM GERFLOR lub produkt o parametrach tech-
3|analogia nicznych réwnowaznych Jub lepszych) - struktura matowa, odporna na
uszkodzenia.
Wspdiczynnik do R=2
poz.34 m2 20,17
RAZEM 20,17
36|NNRNKB  (Dostawa i montaz oston naroznikowych aluminiowych oksydowanych ce- |m
d.2.|1202 2809-05|lem zabezpieczenia oktadziny $clennej PVC Gerflor.
3|analogia
parter
<Pom. 0.1> 1,2*20 m 24,00
RAZEM 24,00
2.4 Roboty malarskie
37|KNR 4-01  (Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2.[1204-08 tynkdw z poszpachlow.nierdwnosci wraz z naprawa pekniec.
4
poz.12+poz.13 m2 191,44
RAZEM 191,44
38/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2.[1204-01 sufitow
4
poz.12 m2 48,67
RAZEM 48,67
39|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.2.|1204-02 nych $cian
4
poz.13-poz.35 m2 122,60
RAZEM 122,60
40|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2./1215-05
4
poz.1 m?2 0,80
RAZEM 0,80
41/KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.1215-02
4
poz.2 m? 29,07
RAZEM 29,07
42|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek. m2
d.2.[1215-08
4|analogia
poz.12 m2 48,67

X
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RAZEM 48,67
3 Wywoz gruzu
43|KNR-W 4-  |Usunigcie gruzu z budynku. m3
d.3/01 0106-05
analogia
poz.4*0,03 m3 1,23
poz.5 m3 3,29
poz.6*0,03 m3 1,39
p0z.7*0,1*0,03 m3 0,09
poz.8*0,025 m?3 116
poz.10*0,05 m3 0,21
0,05%(0,82,0+0,9*2,0+0,9*2,0) m3 0,26
poz.12*0,01 ma 0.49
poz.13*0,01 m3 1,43
RAZEM 9,55
44/KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.3/01 0109-17 |strukcji ceglanych na odlegto$é 1 km
poz.43 m3 9,55
RAZEM 9,55
45|KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.3/010109-20 |strukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.43 m3 9,55
RAZEM 9,55
4 Utylizacja
46(Z 1-1 01-01 |Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku Tm3
d.4|wycena in-
dywidualna
poz.43 im3 9,55
RAZEM 9,55
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Roboty instalacyjne polegajace na poprawie warunkéw uzytkowania i standardu technicznego poprzez modernizacje po-
mieszczen w budynku Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspétuzaleznienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczo-
wie.
1 Roboty demontazowe.
1/KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1/0339-01 cementowo-wapiennej
parter
<Pom. 0.2> 0,8*2 m 1,60
<Pom. 0.3> 0,8*2 m 1,60
<Pom. 0.4> 0,8*2+1,5*2 m 4,60
RAZEM 7,80
2|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m
d.1/0336-01 cementowo-wapiennej
parter
<Pom. 0.2> 0,4 m 0,40
<Pom. 0.3> 0,4 m 0,40
<Pom. 0.4> 0,4+1,8 m 2,20
RAZEM 3,00
3/KNR 4-02  |Demontaz rurociagu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1/0230-07
analogia
poz.1+poz.2 m 10,80
RAZEM 10,80
4/KNR 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o ér. 50 mm szt.
d.1/0233-06
analogia
parter
<Pom. 0.2> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.3> 1 szt 1,00
<Pom. 0.4> 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
5|KNR 4-02  |Demontaz podej$cia odplywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.1/0233-08
analogia
parter
<Pom. 0.2> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.3> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
6|KNR 4-02 |Demontaz elementow uzbrojenia rurociagu - wpust pcv podiogowy ér. 50 |szt.
d.1|0234-02 mm
analogia
parter
<Pom. 0.3> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1(/0235-06
parter
<Pom. 0.2> 1 kpl. 1,00
<Pom. 0.3> 1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
8|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
parter
<Pom. 0.2> 1 kpl. 1,00
<Pom. 0.3> 1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
9]KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
analogia
parter
<Pom. 0.2> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.3> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
10{KNR 4-02 |Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.1)0132-02
analogia
parter
<Pom. 0.4> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR 4-02  |Demontaz zaworu czerpainego (wyplywowego) bez korkowania podejécia |szt.
d.1|10131-03 o $r. 15-20 mm
analogia
parter
<Pom. 0.2> 3 szt. 3,00
<Pom. 0.3> 3 szt. 3,00
% s
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RAZEM 6,00
2 Instalacja wodociggowa
12{KNR-W 2- |\ Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt,
d.2{15 0132-01 |sztucznych o $r. nominainegj 15 mm
parter
<Pom. 0.2> 1 szt 1,00
<Pom. 0.3> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
13|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2|115 0132-02 |sztucznych o &r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14/KNR-W 2-  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrzngj 20 mm o |m
d.2/150111-01 |potaczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych.
parter
<Pom. 0.2> 0,5+1,0+0,8*2+1,0*2 m 510
<Pom. 0.3> 0,5+1,0+0,8*2+41,5*2 m 6,10
<Pom. 0.4> 1,44+0,3"2+1,4*2+1,8*2+1,0*2+0,8*2 m 16,20
RAZEM 27,40
15|KNR-W 2-  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrzngj 25 mm oo |m
d.2|15 0111-02 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
16|KNR-W 2- | Zawory umywalkowe o ér. nominalnej 15 mm - zawor kontowy DN15x3/8  |szt.
d.2115 0135-04 |do podigczenia baterii stojgcych.
analogia
parter
<Pom. 0.2>2 szt. 2,00
<Pom. 0.3> 2 szt. 2,00
<Pom. 0.4> 2 szt. 2,00
RAZEM 6,00
17]KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2|15 0116-07 |zaworow czerpalinych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzy-
wa o $r. zewnetrznej 20 mm
parter
<Pom. 0.2> 3 szt. 3,00
<Pom. 0.3> 3 szt. 3,00
<Pom. 0.4> 4 szt. 4,00
RAZEM 10,00
18(KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacieciem m
d.2|0113-05 wzdiuznym; rurociag o §r. 20 mm
poz.14 m 27,40
RAZEM 27,40
18|KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. @ mm z nacieciem m
d.2/0113-05 wzdtuznym; rurocigg o $r. 25 mm
poz.15 m 12,00
RAZEM 12,00
20{KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|15 0128-01
poz.14+poz.15 m 39,40
RAZEM 39,40
21|KNR-W 2-  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.2/15 0127-01 |budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
poz.20 m 39,40
RAZEM 39,40
22/KNR 4-01  |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, |m
d.2{0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
poz.1+poz.2 m 10,80
RAZEM 10,80
3 Instalacja kanalizacyjna
23|KNR 2-15  |Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na écianach z laczeniem metodg |m
d.3/0205-04 wciskowg
parter
<Pom. 0.2> 0,6 m 0,60
<Pom. 0.3> 0,6 m 0,60
RAZEM 1,20
24/KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o §r. 50 mm na écianach z faczeniem metodg |m
d.3|0205-02 wciskowg
parter
<Pom. 0.2> 0,8+0,5 m 1,30
<Pom. 0.3> 0,8+0,4 m 1,20
<Pom. 0.4> 0,8+0,3+1,5+1,4+0,5 m 4,50
RAZEM 7,00
25/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- [szt,
d.3/0208-05 kowanego PCW o ér. 110 mm
X _
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parter
<Pom. 0.2> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.3> 1 szt. 1,00f
RAZEM 2,00
26|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- [szt.
d.3/0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
parter
<Pom. 0.2> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.3> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.4> 1+1 szt. 2,00
RAZEM 4,00
4 Bialy montaz
27|KNR-W 2-  {Umywalka ceramiczna z syfonem chromowanym kpl.
d.4]/15 0230-02
parter
<Pom. 0.2> 1 kpl. 1,00
<Pom. 0.4> 1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
28/KNR-W 2-  |Umywalka ceramiczna dla oséb niepetnosprawnych. kpl.
d.4|15 0230-02
parter
<Pom. 0.3> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowe] montowane na scianie kpl.
d.4/GEBERIT
0101-01
parter
<Pom. 0.2> 1 kpl. 1,00
<Pom. 0.3> 1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
30|KNR 2-15/  |Armatura splukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna scienna kpl.
d.4|GEBERIT
0202-01
parter
<Pom. 0.2> 1 kpl. 1,00
<Pom. 0.3> 1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
31/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Miska ustepowa wraz z [kpl.
d.4/GEBERIT |deska sedesowsg
0104-01
parter
<Pom. 0.2> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Miska ustepowa dla kpl.
d.4|GEBERIT  |niepetnosprawnej lejowa, wiszaca wraz z deskg sedesowg.
0104-01
parter
<Pom. 0.3> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 0-35  |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, mon-|szt.
d.4/0114-02 towane na obrzezu
parter
<Pom. 0.2> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.4> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
34/KNR 0-35 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt.
d.4(0114-02
analogia
<Pom. 0.3> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 2-  |Panel natryskowy. szt.
d.4{15 0137-09
analogia
parter
<Pom. 0.4> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 0-35 |Szyba prysznicowa ze szkia bezpiecznego, hartowanego gr.10mm (zgod- |kpl.
d.4/0123-01 ne z normg PN:EN 12150:1) o szerokosci 50cm i wysokosci 200cmm - ka-
analogia bina typu Walk-in
parter
<Pom. 0.4> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37/KNR-W 2- | Odplywy liniowe $cienne np. WALL SLIM 60 (dopuszcza sie zastosowanie |szi.
d.4|15 0219-01 |prodduktu o podobnych parametrach technicznych lub lepszych) odprowa-
kalk. wlasna |dzajgce wode z brodzika o $r. 50 mm
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parter
<Pom. 0.4> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38|AT 01/02/10 |Pochwyt ze stali nierdzewnej fi 25mm dla osob niepeinosprawnych szt.
d.4|analiza indy-
widuaina
5 szt, 5,00
RAZEM 5,00
39|AT 01/02/11 |Wieszak hakowy szt.
d.4/analiza indy-
widualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40/AT 01/02/12 [Szczotka do toalety stal nierdzewna szt.
d.4|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41/ AT 01/02/13 |Lustro $cienne tazienkowe szt.
d.4|analiza indy-
widualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
42|AT 01/02/14 |Kosz o poj. 12 szt
d.4|analiza indy-
widualna
parter
<Pom. 0.2> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.3> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.4> 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
43|AT 01/02/15 |Dozownik na mydio szt
d.4|analiza indy-
widualna
4 szt 4,00
\ RAZEM 4,00
5 Instalacja centralnego ogrzewania.
44|KNR 4-02  (Demontaz grzejnika. kpl.
d.5/0521-01
analogia
parter
<Pom. 0.1> 1 kpl. 1,00
<Pom. 0.2> 1 kpl. 1,00
<Pom. 0.4> 1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
45/KNR-W 4-  \Wymiana rurprzytacznych do grzejnikow c.o. z podigczeniem bocznym o kpl.
d.5/02 0607-01 |ér.wewnetrznej 15 mm
analogia
parter
<Pom. 0.1> 1+1 kpl. 2,00
<Pom. 0.2> 1+1 kpl. 2,00
<Pom. 0.4> 1+1 kpl. 2,00
RAZEM 6,00
46|KNR INS-  |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o sr.zew. 15 mm (grub.scianki 1.0 mm) [m
d.5|TAL 0301- |na $cianach (lutowanie migkkie)
03
analogia
parter
<Pom. 0.4> 1,5+1,5+0,5*2 m 4,00
RAZEM 4,00
47\KNR 0-31 | Grzejniki drabinkowe fazienkowe wys. 1000 mm montowane na &cianie szt.
d.5(|0206-03
analogia
parter
<Pom. 0.4> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48 KNR 0-31  |Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V=10, V-11 wys. 300-900 mm mon- [szt. ~
d.5(0205-01 towane na $cianie
analogia
parter
<Pom. 0.1> 1 szt, 1,00
<Pom. 0.2> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
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49|KNR INS- | Zawér termostatyczny do regulacji ¢.0.0 &r.nom. 15 mm szt.
d.5|TAL 0309-
07
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
SOIKNR INS-  |Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych urzadz
d.5|TAL 0307- .
02
analogia
3 urzgdz 3,00
RAZEM 3,00
6 Instalacja wentylacji mechanicznej
51]AT 01/02/16 | Czyszczenie | renowacja kanalow wentylacji mechanicznej oraz kratek szt.
d.6 analiza indy- |wentylacyjnych.
widuaina
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7 Insatalacja elektryczna
52|[KNR 4-03  [Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do | szt.
d.7{1124-02 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
parter
<Pom. 0.1> 4 szt. 4,00
<Pom. 0.2> 1 szt 1,00
<Pom. 0.3> 1 szt. 1,00
<Pom. 0.4> 1 szt, 1,00
RAZEM 7,00
53|KNR 4-03  (Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 3 - wylo- szt
d.7|1120-02 towych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
parter
<Pom. 0.2> 3 szt. 3,00
<Pom. 0.3> 3 szt. 3,00
<Pom. 0.4> 3 szt. 3,00
RAZEM 9,00
54|KNR 4-03 | Demontaz przewodéw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.7]1116-04
30 m 30,00
RAZEM 30,00
55/KNR 4-03 | Demontaz belek montazowych dia opraw Swietlowkowych szt.
d.7{1134-02
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
56| KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw witynkowych w cegle m
d.7(1207-01
analogia
48,50 m 48,50
RAZEM 48,50
57|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2, YDY 3 x 1.5 m
d.7]0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
analogia
37,50 m 37,50
RAZEM 37,50
58/ KNNR & Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2, YDY 3 x 2,5 m
d.7(0205-01 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
analogia
28,00 m 29,00
RAZEM 29,00
59|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7/1208-01
analogia
poz.56 m 48,50
RAZEM 48,50
B60/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.7{1208-05
analogia
poz.56"0,025*0,05 m3 0,06
RAZEM 0,06
61|KNNR & Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stro-  |otw,
d.7/1209-05 pach z cegly
analogia
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
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62/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie  |szt.
d.7/0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie §lepych otworéw w podiozu cegla-
analogia nym
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
63|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt,
d.70302-01
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
64]KNNR 5 tacznik podtynkowy 1-bieg. 104, 250V, p/t, IP44 szt,
d.7|0306-02
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
65|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.7|0307-01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
B66/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.7|0308-01 gunowe korncowe o obcigzalnosci do 10 A przekroju przewodow do 2.5
analogia mmz2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.7/0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnoséci do 16 A i przekroju przewodow do
analogia 2.5 mm2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68|KNNR 5 A- oprawy nastropowe Zrodio Swiatta LED 20W IP44 z kloszem pryzma-  [kpl.
d.7|0502-03 tycznym.
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
B9|KNNR 5 B- oprawy nastropowe Zrodto éwiatta LED 24W, IP20, strumien Swietiny  |kpl.
d.7|0502-04 min. 2300im
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
70|KNNR 5 C- Kinkiet LED 18W mocowany na $cianie IP44. kpl.
d.7(0502-01
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
71|KNNR 5 Pomiar rezystangji izolacji instalacii elekfrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.7/1303-01 pierwszy)
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.7/1304-01
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.7|1304-05
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
8 Wywoz gruzu
74/KNR-W 4-  [Usuniecie gruzu z piwnicy, parteru | pietra budynku. m3
d.8/01 0106-05
analogia
poz.1*0,06*0,12 m3 0,06
poz.2*0,06*0,12 m3 0,02
<armatura sanitarna> 0,4*0,3*0,5*2+0,5%0,6*0,5*2+0,8*0,8*0,1 m3 0,48
RAZEM 0,56
75|KNR-W 4-  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m?3 4‘
d.8|01 0109-17 strukcji ceglanych na odlegtosé 1 km
poz.74 m3 0,56
RAZEM 0,56
76|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.8|01 0109-20 |strukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.74 m3 0,56
RAZEM 0,56
9 Utylizacja ]

e
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77|Z1-101-01 |Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku 1m3
d.9/wycena in-
dywidualna
poz.74 1m3 0,56
[ RAZEM 0,56
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